

## **GELİBOLU TRIATLONU TEKNİK ORGANİZASYON İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ**

Federasyonumuz faaliyet programında yer alan Gelibolu Triatlonu Orta Mesafe Yarışmamız 09-10 Mayıs 2026 tarihinde Çanakkale Eceabat Tarihi Yarım Adasında yapılacaktır.

### **Triatlon**

Çanakkale/ Tarihi Yarım Ada / 09-10 Mayıs 2026  
Yüzme – Bisiklet – Koşu etaplarından oluşmaktadır.

### **GENEL HUSUSLAR**

- Açık İhale Usulünde yapılacaktır.
- Asıl teklifler kapalı zarfta kaşeli ve imzalı olarak 04/05/2026 tarihi saat 16:00 a kadar federasyon başkanlığımız Ankara merkez ofisine elden, iadeli taahhütlü veya kargo olarak teslim edilecektir.
- İstekliler 04/05/2026 tarihi saat 16:05 te zarfların açılışını kalıp izleyebilirler.
- Ticari Sicil Gazetesi
- Vergi borcu yoktur yazısı verilecektir.
- İş deneyim belgesi sunulacaktır. Deneyim belgesi son 5 yıl içerisinde triatlon yarış organizasyonu yapmış olmak – yüzme –bisiklet-koşu spor organizasyonu yaptığına dair belge.
- Teklifler ek teklif formatında olacaktır.
- İhale kalan firma ile şartnameye konu faaliyet için sözleşme yapılacak ve sözleşmeye göre faaliyet sonrası fatura karşılığında ödeme yapılacaktır.
- Federasyon Başkanlığı tarafından yarışma iptal edilebilir, yer değişikliği veya tarih değişikliği yapılabilir istekliler bunu kabul ederler.
- Federasyon Kamu İhale Kanunu hükümlerine bağlı değildir, bütün teklifleri reddetmekte veya ihaleyi iptal etmekte, ihaleyi kısmen veya tamamen dilediğine vermekte serbesttir.
- Organizasyonlarda organizasyon kurul başkanı ve yarışma direktörüne direk bağlı olarak hareket edilecektir.
- Yarışma öncesinde, esnasında ve sonrasında yaşanacak bir uygunsuz durum hakkında organizasyon kurul başkanı veya yarışma direktörüne bilgi vermekle zorunludur.
- Çalışanları iş ahlakı ve kurumsallığa göre hareket etmek zorundadır.
- Organizasyon öncesi, esnası veya sonrasında dil, din, ırk vb gibi toplumsal ayrılmaya yol açacak bir olumsuz davranışta bulunulamaz ve cezai şart uygulanır.
- Tüm çalıştırdığı kişilerin sorumluluğu istekliye aittir.
- Çalıştırdığı kişilerin yemek ve konaklama masrafları istekliye aittir.
- Teknik Organizasyonun kendinden kaynaklı yapılmaması veya eksik yapılması durumunda sözleşmede belirtilen cezai şart uygulanacaktır.
- Yüklenici tarafından zarar gören federasyon malzemelerinin temini sağlanacaktır.

## TEKNİK ORGANİZASYON İŞLERİ

### Yarış Alanı Keşif

- Yüzme, Bisiklet, Koşu, Değişim alanı ve Finiş alanlarının keşiflerinde bulunulması,
- Alan değerlendirme ve çalışma raporunun hazırlanması

### Yarış Öncesi Yapılacaklar

- Koordinasyon toplantısı ve sonrası emniyet, sahil güvenlik ve yerel yönetimle görüşmelerde ve parkurların uygunluğunu teyit etme çalışmalarında en az bir görevli ile bulunmak,
- Yerel yönetimlerle birlikte yarış alanın ve çevresinin planlamasını yapıp ihtiyaç listelerini belirlemek,
- Sağlık birimleriyle görüşüp yarış medikal planını hazırlamak ve ilgili birimlere bildirmek.
- Emniyet teşkilatıyla koordinasyon içinde acil durum planını hazırlamak ve ilgili birimlere bildirmek.
- Yol kapatma planını hazırlayıp emniyet, karayolları ve ilgili diğer birimlere görüşmelerde bulunmak iletmek,
- Parkur tanıma turunun planlanması,
- Etkinlik bariyer planını hazırlamak,
- Etkinlik trafik kukası planını hazırlamak,
- Etkinlik yaya geçiş noktalarını ve geçiş güvenliği personeli planını hazırlamak
- Parkur güvenliği için yapılacak inşaat, üretim vs planlayıp, yapım sürecinde denetimini gerçekleştirmek
- Federasyonun talep etmesi halinde hazırlık süreci ile ilgili rapor hazırlamak
- Akreditasyon planını hazırlamak ve ilgili yaka kartlarının dağıtımın sağlanması
- Güvenlik ve alan giriş-çıkış planını hazırlamak,
- Medya alanlarını planlamak,
- Ölçüm ekibiyle koordinasyon halinde ölçüm noktalarını planlamak,
- Saha ekibinin iş planının ve gönüllü planlamasının yapılması,
- Saha lojistik planının yapılması,
- Etkinlik alanında tüketilecek yiyecek ve içeceğin planlanması ve zorunlu sporculara verilecek ikramların ( elma-muz--içecek-kek vb.) konulması,
- Etkinlik ve yarış alanı planlanması yapılması,
- Etkinlik alanı stantları için elektrik planlamasının yapılması,
- Yarışma alanında kullanılacak halı planının yapılması,

### Yarış Haftası ve Günü Yapılacaklar

- Organizasyonların teknik organizasyonu için ve öncesi kurulum için en az **30 ( 10 taşıyıcı )** kişilik ekip oluşturulması, yarışmadan en az 4-5 gün ( federasyon tarafından bildirilecektir) önce yarışma alanında hazır bulunmaları,
- Ekip planının hazırlanması,
- Yarışta kullanılacak ve gerektiğinde listeye ilave edilecek aşağıda belirtilen federasyon malzemelerinin Ankara depodan araçlara yüklenmesi ve yarışın yapılacağı yere taşınmasının sağlanması,

### Malzemeler :

- Sporcu Malzemeleri
  - Yüzme Etabı Malzemeleri
  - Bisiklet Etabı Malzemeleri
  - Koşu Etabı Malzemeleri.
  - Değişim Alanı Malzemeleri
  - Finiş Alanı Malzemeleri
  - Ödül Töreni Malzemeleri
  - İhtiyaç duyulacak tüm organizasyon malzemeler.
- 
- Yüzme parkuru ölçümü ve teknik ekiplerle mesafelerin belirlenmesi,
  - Yüzme parkuru tonoz, ağırlıkların bir gün önceden denize atılması
  - Yüzme parkuru dubalarının bağlanması, montajı
  - Yüzme start alanının organize edilmesi
  - Start takı veya çıkış alanlarının hazırlanması
  - Yüzme etabı halılarının serilmesi,
  - Deniz zemininde uygunsuz bir durum olması halinde kum çuvallaması veya platformun yerleştirilme organizasyonun planlanması,
  - Yüzme etabı için kano kullanmayı bilen 2 personelin hazır bulundurulması,
  - Yüzme çıkışı zemin ve çıkış alanının tertip edilmesi,
  - Yüzme çıkışı duş alanının hazırlanması,
  - Yüzme parkurunda paratriatletler için gerekli tedbir ve önlemlerin alınması ( çıkış rampası – çıkış yardımcısı vb)
  - Bisiklet parkur tanıma turunun emniyetle beraber koordinasyonu
  - Bisiklet teknik servisi için görüşme yapılması ve etkinlik sırasında alanda konumlandırılması
  - Kayıt alanı için kurulum yapılması.
  - Kayıta kit dağıtımının yapılması,
  - Teknik toplantı için salon planlaması ve salon giydirmeleri, barkovizyon, bilgisayar ve perde temini )
  - Teknik toplantı sunumunun farklı kategoriler için düzenlenmesi ve sunumunun desteklenmesi.
  - Expo (Fuar) alanının kurulması, firmaların yerlerinin federasyon yetkililerine danışarak ayarlanması,
  - Çip ekibinin ( zamanlama ) çadırlarının kurulması,
  - Hakem alanlarının kurulması, masalanması, çadırlanması vb işlerin yapılması.
  - Sponsorların tanıtım ve reklamları için, alanda konumlandırılmalarını ve sözleşmelerine uygun bir şekilde branding yapmalarını sağlamak,
  - Sponsorların -eğer yapmak isterlerse aktivitelerini organizasyona uygun bir şekilde koordine etmek, duyurmak
  - Finiş alanının kurulumu ve branding yapımı ,
  - Finiş takımının ve çizgisinin kurulumu,
  - Finiş alanında sporcu yiyecek ve içeceğinin temininin sağlanması,
  - Değişim alanının kurulması ve etrafının bariyerlerle çevrilmesi,
  - Değişim alanının branding yapması,
  - Değişim alanı sporcu sepetlerinin kurulması,
  - Değişim alanı numaralandırılmasının yapılması,
  - Yaya geçiş alanlarının oluşturulması ve uyarı tabelalarının yerleştirilmesi

- Şamandıraların bağlanacağı beton veya demir tonozların taşınması, suya indirilmesi, dubalama için iplenmesi.
- Yarış içinde değişen mesafelere göre şamandıraların hazırlanması ve yeni yerlerine taşınması
- Kanoların şişirmesi, şişme değilse muhafaza edilmesi, taşınması,
- Bisiklet parkurunun işaretlenmesi,
- Bisiklet parkurunda bariyerlerin ve kukaların yerleştirilmesi,
- Bisiklet parkuru tekerlek istasyonu ve penaltı alanının kurulması,
- Bisiklet parkurunda dönüş noktalarına gölgelik ve masa kurulması,
- Bisiklet parkuruna su istasyonu kurulması ve buraya suların taşınması,
- Bisiklet parkurunda paratriatletler için gerekli tedbir ve önlemlerin alınması, parkur kurulması
- Yol kapatmaların koordinasyonu,
- Koşu parkurunun işaretlenmesi,
- Koşu parkurunda dönüş noktalarına gölgelik ve masa kurulması,
- Koşu penaltı noktası kurulması,
- Koşu parkuruna su istasyonu kurulması ve buraya suların taşınması,
- Koşu parkurunda bariyer ve kukaların yerlerinde taşınması,
- Koşu parkurunda paratriatletler için gerekli tedbir ve önlemlerin alınması, parkur kurulması,
- Parkurun şeritlerle işaretlenmesi ve yaya geçiş alanlarının kurulması,
- Madalya töreni için kürsü ve varsa podyum kurulumu,
- Madalya töreninde kullanılacak malzemenin federasyon dan teslim alınması ve madalya seremonisinin organizasyonun yapılması,
- Ev sahibi yerel yönetim veya federasyon tarafından temin edilen kumanyaların saha ekiplerine ve diğer ilgili birimlere dağıtımı,
- Söz konusu ekipler Federasyonun belirleyeceği teknik sorumlu ile birlikte hareket edeceklerdir.
- Federasyonun teknik kurulunun saha ile ilgili anlık değişiklik yapması durumunda söylenen iş ve işlemleri yapacaklardır.  
( Örneğin: Yarış iptali veya gün değişikliği, Değişim alanı yer değişikliği, Yüzme etabı dubalarının yer değişikliği )
- Yarışmadan 4 gün önce yarışma şehrinde bulunulacak, yarışma sabahı ve teknik toplantı öncesi gece saat 2-3 te tüm ekip sahada hazır olarak bulunacaktır,
- Yarışma bitimine kadar ekipler yarışma alanında verilen görevleri yapacaklardır.
- Yarışma bitiminden sonra ertesi güne kadar tüm bariyerlerin kaldırılması.
- Tüm yapacağı işlemleri ile ilgili yarış direktörüne bilgi verilmesi ve danışılması,

#### Yarış Sonrası

- Yüzme-Bisiklet-Koşu etabı malzemelerinin toplanması,
- Değişim alanı malzemelerinin toplanması,
- Finiş alanı malzemelerinin toplanması,
- Tüm iş ve işlemlerde federasyon ile iş birliği halinde ve yarış direktörü onayı alınarak yapılacaktır.

#### TAŞIMA İŞİ

- Ankara depomuzda bulunan yaklaşık 2-3 tonluk malzemenin faaliyet öncesi 05-06 Mayıs 2026 taşınması için bir adet kapalı kasa 2 adet 15-17 m2 araç temini
- Araç yakıt yükleniciye aittir.
- Ankara deposundan aracın yüklenmesi.
- Araca yüklenen malzemelerin yarış şehrine nakliyesi.
- Araçta bulunan malzemelerin yarışma alanına indirilmesi,
- Faaliyet bitiminde tüm malzemelerin tüm araçlara yüklenmesi,
- Faaliyet alanından 11 Mayıs 2026 Ankara depoya nakliyesi,
- Bir adet binek araç bir adet ( 8+1 araç ) sağlayacaktır. 07-11 Mayıs 2026
- Tüm feribot ve köprü geçiş ücretleri vb. istekliye aittir.
- Federasyonun ihtiyaç duyacağı ve önceden bildireceği ekstra bir malzeme olması durumunda araçlarda yer olması halinde götürülecek getirilecektir.
- 09 -10 Mayıs 2026 tarihlerinde 2 adet tekne ( kullanıcısı ile beraber )
- Araçları kullanan kişilerin sorumlulukları, konaklama, yemek ve kendilerine aittir.
- Araç eksilmesi veya çıkartılması durumunda tutanak ile belirtilerek düşülecek veya eklenecektir.
- Her türlü araçlara ait ceza kaza vb olay yükleniciye aittir.

## EK-TEKLİF FORMATI

04.05.2026

## TRİATLON FEDERASYONU BAŞKANLIĞINA

2026 faaliyet takviminizde yer alan Gelibolu Triatlonu Orta Mesafe Yarışmamız 09-10 Mayıs 2026 tarihinde Çanakkale Eceabat Tarihi Yarım Adasında yapılacak faaliyete ait teknik organizasyon şartnamesi ve taşıma hammaliye işleri şartnamesi incelenmiş olup fiyat teklifimiz aşağıda sunulmuştur.

FAALİYET	YERİ	TARİHİ	KDV HARİÇ FİYAT
GELİBOLU TRİATLON YARIŞMASI	Çanakkale / Eceabat / Tarihi Yarımada	09-10 Mayıs 2026	

Not: Şartnameyi onaylıyor ve organizasyonu eksiksiz, zamanında yapmayı taahhüt ediyoruz.