

TEKNİK ORGANİZASYON ŞARTNAMESİ

Federasyonumuz faaliyet programında yer alan, Uluslararası Boğaziçi Triatlon ve Uluslararası Aquatlon Yarışması, 15-16 Ağustos 2026, tarihlerinde İstanbul ili Beykoz İlçesinde yapılacaktır. Söz konusu müsabakaların teknik organizasyon iş ve işlemleri, taşıma, hammaliye, kumanya ve bariyer malzeme ihtiyaçları için aşağıda belirtilen hizmetler alınacaktır.

Triatlon ve Aquatlon olarak 2 ayrı yarışma düzenlenecektir.

Beykoz İlçesi / 16 Ağustos 2026 (standart mesafe triatlon yarışı olarak)

Yüzme – Bisiklet – Koşu etaplarından oluşmaktadır.

Beykoz İlçesi / 16 Ağustos 2026 (standart mesafe aquatlon yarışı olarak)

Yüzme-Koşu

GENEL HUSUSLAR

- Açık İhale Usulünde yapılacaktır.
- Asıl Teklifler kapalı zarfta kaşeli ve imzalı olarak 22/07/2026 tarihi saat 15:00 a kadar federasyon başkanlığımız Ankara merkez ofisine elden, iadeli taahhütlü veya kargo olarak teslim edilecektir.
- İstekliler 22/07/2026 tarihi saat 15:05 te zarfların açılışını kalıp izleyebilirler.
- Ticari Sicil Gazetesi
- Vergi Borcu yoktur yazısı verilecektir.
- İş denetim belgesi sunulacaktır. Denetim belgesi son 5 yıl içerisinde triatlon yarış organizasyonu yapmış olmak – yüzme –bisiklet-koşu spor organizasyonu yaptığına dair belge.
- Teklifler ek teklif formatında olacaktır.
- İhale kalan firma ile şartnameye konu faaliyet için sözleşme yapılacak ve sözleşmeye göre her faaliyet sonrası fatura karşılığında ödeme yapılacaktır.
- Tekliflerde fiyat 1 yarışma olarak verilecek, istenilen faaliyet için teklif verilebilir ve yarışma bitiminden sonra faturalandırılacaktır.
- Federasyon Başkanlığı tarafından istenilen yarışma iptal edilebilir, yer değişikliği veya tarih değişikliği yapılabilir istekliler bunu kabul ederler.
- Federasyon Kamu İhale Kanunu hükümlerine bağlı değildir, bütün teklifleri reddetmekte veya ihaleyi iptal etmekte, ihaleyi kısmen veya tamamen dilediğine vermekte serbesttir.
- Organizasyonlarda organizasyon kurul başkanı ve yarışma direktörüne direk bağlı olarak hareket edilecektir.
- Yarışma esnasında öncesinde ve sonrasında yaşanacak bir uygunsuz durum hakkında organizasyon kurul başkanı veya yarışma direktörüne bilgi vermekle zorunludur.
- Çalışanları iş ahlakı ve kurumsallığa göre hareket etmek zorundadır.
- Organizasyon öncesi, esnası veya sonrasında Dil, din, ırk vb gibi toplumsal ayrılmaya yol açacak bir olumsuz davranışta bulunulamaz ve cezai şart uygulanır.
- Tüm çalıştırdığı kişilerin sorumluluğu yükleniciye aittir.
- Çalıştırdığı kişilerin yemek ve konaklama masrafları istekliye aittir.

- Teknik Organizasyonun kendinden kaynaklı yapılmaması veya eksik yapılması durumunda sözleşmede belirtilen cezai şart uygulanacaktır.
- Yüklenici tarafından zarar gören federasyon malzemelerinin temini sağlanacaktır.

GENEL HUSUSLAR

1-TEKNİK ORGANİZASYON İŞLERİ

Yarış Alanı Keşif

- Yarış Standart mesafe yarışı olup (1.5 km yüzme , 40 km bisiklet , 10 km koşu) alanları kurulumu yapılacaktır. Aquatlon parkuru mesafesinde bisiklet olmayacaktır.
- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kapatılarak, Beykoz küçüksu kasrından başlayıp, Galatasaray Stadyumu' ndan dönüş yapılarak Ümraniye tarafına gidilip, Beykoz küçüksu iskelesinin oradan bitiliyor. Yüzme etabında boğaz gemi trafiğine kapatılacaktır. Tüm planlamalar bu doğrultuda yapılacak, parkur bitimi ile toplama yapılacaktır.
- Yüzme, Bisiklet, Koşu, Değişim alanı ve Finitş alanlarının keşiflerinde bulunulması,
- Alan değerlendirme ve çalışma raporunun hazırlanması

Yarış Öncesi Yapılacaklar

- Yerel yönetim ve kurumların katılacağı koordinasyon toplantısı yapılmamışsa en az bir görevli ile katılım sağlanması.
- Koordinasyon toplantısı ve sonrası, öncesinde emniyet, sahil güvenlik ve yerel yönetimle görüşmelerde ve parkurların uygunluğunu teyid etme çalışmalarında en az bir görevli ile bulunmak,
- Yerel yönetimlerle birlikte yarış alanının ve çevresinin planlamasını yapıp ihtiyaç listelerini belirlemek,
- Sağlık birimleriyle görüşüp yarış medikal planını hazırlamak ve ilgili birimlere bildirmek.
- Emniyet teşkilatıyla koordinasyon içinde acil durum planını hazırlamak ve ilgili birimlere bildirmek.
- Yol kapatma planını hazırlayıp emniyet, karayolları ve ilgili diğer birimlere görüşmelerde bulunmak iletmek,
- Parkur tanıma turunun planlanmasını yapmak
- Etkinlik bariyer planını hazırlamak
- Etkinlik trafik kukası planını hazırlamak,
- Etkinlik yaya geçiş noktalarını ve geçiş güvenliği personeli planını hazırlamak
- Parkur güvenliği için yapılacak inşaat, üretim vs planlayıp, yapım sürecinde denetimini gerçekleştirmek
- Federasyonun talep etmesi halinde hazırlık süreci ile ilgili rapor hazırlamak
- Akreditasyon planını hazırlamak ve ilgili yaka kartlarının dağıtımın sağlanması
- Güvenlik ve alan giriş-çıkış planını hazırlamak
- Medya alanlarını planlamak
- Ölçüm ekibiyle koordinasyon halinde ölçüm noktalarını planlamak

- Saha ekibinin iş planının ve gönüllü planlamasının yapılması
- Saha lojistik planının yapılması
- Etkinlik alanının kurulması planlanması
- Etkinlik alanında tüketilecek yiyecek ve içeceğin planlanması,
- Etkinlik ve yarış alanı planlanması yapılması
- Etkinlik alanı stantları için elektrik planlamasının yapılması,
- Yarışma alanında kullanılacak halı planının yapılması,
- Teknik ekiplerle teknik toplantı için sunum hazırlanmasına yardım edilmesi

Yarış Haftası ve Günü Yapılacaklar

- Organizasyonların teknik organizasyonu için ve öncesi kurulumlar 50 (10 taşıyıcı) kişilik ekip oluşturulması, yarışmadan en az 6-7 gün (federasyon tarafından bildirilecektir) önce yarışma alanında hazır bulunmaları,
- Ekip planının hazırlanması
- Yarışta kullanılacak aşağıda belirtilen ve gerektiğinde listeye ilave edilecek federasyon malzemelerinin Ankara depodan araçlara yüklenmesi ve yarışın yapılacağı yere taşınmasının sağlanması,

Malzemeler ;

- Sporcu Malzemeleri
 - Yüzme Etabı Malzemeleri
 - Bisiklet Etabı Malzemeleri
 - Koşu etabı malzemeleri.
 - Değişim Alanı Malzemeleri
 - Finiş alanı malzemeleri
 - Ödül töreni malzemeleri
 - İhtiyaç duyulacak tüm organizasyon malzemeler.
- Yüzme parkuru ölçümü ve teknik ekiplerle mesafelerin belirlenmesi,
 - Yüzme parkuru 5 adet tonoz 30 kg ağırlıkların bir gün önceden denize atılması
 - Yüzme parkuru dubalarının bağlanması, montajı
 - Yüzme start alanının organize edilmesi (dubalama, tonozlama, numaralandırma)
 - Start takı veya çıkış alanlarının hazırlanması,
 - Yüzme etabı halılarının serilmesi,
 - Deniz zemininde uygunsuz bir durum olması halinde kum çuvallaması veya platformun yerleştirilme organizasyonun planlanması,
 - Yüzme etabı için kano kullanmayı bilen 2 personelin hazır bulundurulması,
 - Yüzme çıkışı zemin ve çıkış alanının tertip edilmesi,
 - Yüzme çıkışı duş alanının hazırlanması,
 - Bisiklet parkur tanıma turunun emniyetle beraber koordinasyonu
 - Bisiklet teknik servisi için görüşme yapılması ve etkinlik sırasında alanda konumlandırılması
 - Kayıt alanı için kurulum yapılması.
 - Kayıta kit dağıtımının yapılması,
 - Teknik toplantı için salon planlaması ve salon giydirmeleri, barkovizyon, bilgisayar ve perde temini)
 - Teknik toplantı sunumunun farklı kategoriler için düzenlenmesi ve sunumu

- Expo (Fuar) alanının kurulması, firmaların yerlerinin federasyon yetkililerine danışarak ayarlanması,
- Çip ekibinin (zamanlama) çadırlarının kurulması,
- Hakem alanlarının kurulması, masalanması, çadırlanması vb işlerin yapılması.
- Sponsorların tanıtım ve reklamları için, alanda konumlandırılmalarını ve sözleşmelerine uygun bir şekilde branding yapmalarını sağlamak,
- Sponsorların -eğer yapmak isterlerse aktivitelerini organizasyona uygun bir şekilde koordine etmek, duyurmak
- Finiş alanının kurulumu ve branding yapımı ,
- Finiş takımının ve çizgisinin kurulumu,
- Finiş alanında sporcu yiyecek ve içeceğinin temininin sağlanması,
- Değişim alanının kurulması ve etrafının bariyerlerle çevrilmesi,
- Değişim alanının branding yapması,
- Değişim alanı sporcu sepetlerinin kurulması,
- Değişim alanı numaralandırılmasının yapılması,
- Yaya geçiş alanlarının oluşturulması ve uyarı tabelalarının yerleştirilmesi
- Şamandıraların bağlanacağı beton veya demir tonozların taşınması, suya indirilmesi, dubalama için iplenmesi.
- Yarış içinde değişen mesafelere göre şamandıraların hazırlanması ve yeni yerlerine taşınması
- Kanoların şişirmesi, şişme değilse muhafaza edilmesi, taşınması,
- Bisiklet parkurunun işaretlenmesi
- Bisiklet parkurunda bariyerlerin ve kukaların yerleştirilmesi
- Bisiklet parkuru tekerlek istasyonu ve penaltı alanının kurulması
- Bisiklet parkurunda dönüş noktalarına gölgelik ve masa kurulması
- Bisiklet parkuruna su istasyonu kurulması ve buraya suların taşınması
- Yol kapatmaların koordinasyonu ve kapamaları
- Yol kapamaları için 3000 adet bariyer ve kurulumu. (110 cm x 150 cm) . Bariyer sayılarından değişiklik olması halinde birim fiyat geçerli olacaktır. Kurumlardan temin edilmesi durumunda bu kalem geçerli olmayacaktır.
- Köprü kapamaları için 4 adet mazgal kapama plastiği (14 metreye 3 m kalın özel plastik malzeme sıcakta esnemez, siyah renk, tek parça)
- Koşu parkurunun işaretlenmesi
- Koşu parkurunda dönüş noktalarına gölgelik ve masa kurulması
- Koşu penaltı noktası kurulması
- Koşu parkuruna su istasyonu kurulması ve buraya suların taşınması
- Koşu parkurunda bariyer ve kukaların yerlerinde taşınması
- Parkurun şeritlerle işaretlenmesi ve yaya geçiş alanlarının kurulması
- Madalya töreninde kullanılacak malzemenin federasyon dan teslim alınması ve madalya seremonisinin organizasyonun yapılması,
- Federasyon tarafından temin edilen kumanyaların saha ekiplerine ve diğer ilgili birimlere dağıtımı,
- Söz konusu ekipler Federasyonun belirleyeceği teknik sorumlu ile birlikte hareket edeceklerdir.
- Federasyonun teknik kurulunun saha ile ilgili anlık değişiklik yapması durumunda söylenen iş ve işlemleri yapacaklardır.
(Örneğin: Yarış iptali ve ya gün değişikliği, Değişim alanı yer değişikliği, Yüzme etabı dubalarının yer değişikliği)
- Yarışmadan 5 gün önce yarışma şehrinde bulunulacak, yarışma sabahı ve teknik toplantı öncesi gece saat 2-3 te tüm ekip sahada hazır olarak bulunacaktır,

- Yarışma bitimine kadar ekipler yarışma alanında verilen görevleri yapacaklardır.
- Yarışma bitiminden sonra ertesi güne kadar tüm bariyerlerin kaldırılması.
- Tüm yapacağı işlemleri ile ilgili yarış direktörüne bilgi verilmesi ve danışılması,

Yarış Sonrası

- Yüzme-Bisiklet-Koşu etabı malzemelerinin toplanması,
- Değişim alanı malzemelerinin toplanması,
- Finiş alanı malzemelerinin toplanması,
- Tüm iş ve işlemlerde federasyon ile iş birliği halinde ve yarış direktörü onayı alınarak yapılacaktır.

2-ORGANİZASYON TAŞIMA VE HAMMALİYE İŞİ

- Organizasyonda kullanılmak üzere 2 adet binek araç,13-16 Ağustos 2026 tarihleri arası.
- Organizasyonda 11-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında kullanılmak üzere 3 adet Kamyonet kapalı kasa, 1 adet panel van 17 metre küplük kapalı kasa araç, tüm faaliyet süresince kullanılacaktır.
- Kamyonetler ve panel van şoförlü ve benzin dahil olacak ve yarış koordinatörünün veya araç birim sorumlusunun dediği tüm güzergahlara gidilecek,
- Şoförlerin konaklama ve yemekleri firmaya aittir.
- Faaliyet alanından Ankara depoya nakliyesi
- İstanbul - Faaliyet Alanı – Faaliyet alanı İstanbul arası bariyerlerin ve malzemelerin araçlarla taşınması kurulumu ve ilgili kuruma geri götürülmesi. Yaklaşık 3000 bariyer.
- Tüm feribot ve köprü geçiş ücretleri ilgili firmaya aittir.
- Tonoza atımı için bot – tekne (2 gün boyunca)
- Federasyonun ihtiyaç duyacağı ve önceden bildireceği ekstra bir malzeme olması durumunda araçlarda yer olması halinde götürülecek getirilecektir.

4-KUMANYA İŞLERİ

- 15 Ağustos, Sabah 50 adet, Öğlen 50 adet şeklinde olacaktır.
- 16 Ağustos, Sabah 650 adet, Öğle 650 adet şeklinde olacaktır.
- Yiyecekler yukarıda belirtilen planlamaya göre yapılacak ve istenilen adette getirilecektir.
- Yiyecekler taze ve günlük olarak getirilecektir.
- Kapalı kutuda ve ılık olacaktır.
- Sabah ve öğlen teslimat yapılacaktır.
- Yemek sorumlusu ile koordineli çalışılacaktır.
- Vegan ve vejeteryanlar için ayrı kumanya hazırlanacaktır.
- Sabah kahvaltıda, (peynir, zeytin, domates-salatalık, yumurta,1 reçel, ekmek ve bir içecek) değişken – börek)
- Öğlen Yemeği, 4 çeşit (çorba, (pilav-makarna) – (et yemeği-köfte), tatlı, içecek, ekmek)
- Ekstra çıkacak görevlilerin kumanya bedelleri ödenecektir.
- Teklif birim fiyat üzerinden verilecektir.
- Kumanya sayılarından değişiklik olması halinde birim fiyat geçerli olacaktır. Yapılacak puantaj göre ödeme yapılacaktır.

5- SPORCU YİYECEĞİ

- Sporcuların bitiş alanında kurulum yapılacaktır,
- Makarna ve sos (3 adet) 500 adet
- İçecek 1 kola 500 adet
- İçecek 1 meyve suyu 500 adet
- İçecek Limonata 500 adet
- Meyve (üzüm ve elma) 500 adet
- Tüm kurulum ve hizmet finish alanında firma tarafından verilecektir.
- Ürünler makarna günlük taze olacak ve servis edilecektir.
- Teklif birim fiyat üzerinden verilecektir.
- Sporcu yiyecek ve içeceklerinde sayılarda değişiklik olması halinde birim fiyat geçerli olacaktır. Yapılacak puantaja göre ödeme yapılacaktır.

6-BUZ

- Buz havuzlarına konulmak üzere kalıp 1 ton buz içilmeyecek.
- Su istasyonları ve içme sularına konulmak üzere 1 ton buz poşet içmelik.