ULUSLARARASI ALANYA TRIATLONU TEKNIiK ORGANIZASYON IDARI VE
TEKNIiK SARTNAMESI

Federasyonumuz faaliyet programinda yer alan 24 Ekim 2026 tarihinde Uluslararasi
Avrupa Kupasi ve 25 Ekim 2026 tarihinde Uluslararasi Paratriatlon Diinya Kupasi ve Triatlon
Tiirkiye Sampiyonasi Yarismalarimiz Antalya ili Alanya ilgesinde yapilacaktir.

Triatlon

24 Ekim 2026 Triatlon Avrupa Kupasi Yiizme — Bisiklet — Kosu etaplarindan olusmaktadir.
25 Ekim 2026 Paratriatlon Diinya Kupasi Yizme — Bisiklet — Kosu etaplarindan olusacak
ve paratriatletler icin gerekli tiim tedbirler alinacaktir.

Triatlon Tirkiye Sampiyonasit Yizme — Bisiklet — Kosu etaplarindan olugmaktadir.

GENEL HUSUSLAR

e Acik ihale Usuliinde yapilacaktir.

o Asil Teklifler kapali zarfta kageli ve imzali olarak 19/10/2026 tarihi saat 15:00 a kadar
federasyon baskanligimiz Ankara merkez ofisine elden, iadeli taahhutli veya kargo
olarak teslim edilecektir.

e Istekliler 19/10/2026 tarihi saat 15:05 te zarflarin agilisini kalip izleye bilirler.

e Ticari Sicil Gazetesi

e Vergi Borcu yoktur yazisi verilecektir.

e I5 denegim belgesi sunulacaktir. Denegim belgesi ( sdzlesme ) son 3 yil icerisinde
uluslararasi triatlon yaris organizasyonu yapmis olmak.

o Teklifler ek teklif formatinda olacaktir.

e Teklifler Triatlon Avrupa Kupasi i¢in ayr1 , Paratriatlon Diinya Kupasi ve Triatlon
Tiirkiye Sampiyonast i¢in ayr1 ayr1 verilecektir.

e ihale kalan firma ile sartnameye konu faaliyetler icin sézlesme yapilacak ve sdzlesmeye
gore her faaliyet sonrasi fatura karsiliginda 6deme yapilacaktir.

e Federasyon Bagkanlig1 tarafindan istenilen yarigma iptal edilebilir, yer degisikligi veya
tarih degisikligi yapilabilir istekliler bunu kabul ederler.

e Federasyon Kamu Thale Kanunu hiikiimlerine bagl degildir, biitiin teklifleri
reddetmekte veya ihaleyi iptal etmekte, ihaleyi kismen veya tamamen diledigine
vermekte serbesttir.

o Organizasyonlarda organizasyon kurul bagkani ve yarisma direktoriine direk bagl
olarak hareket edilecektir.

e Yarigma esnasinda oncesinde ve sonrasinda yasanacak bir uygunsuz durum hakkinda
organizasyon kurul bagkani veya yarisma direktdriine bilgi vermekle zorunludur.

e (Calisanlan is ahlaki ve kurumsalliga gore hareket etmek zorundadir.

e Organizasyon Oncesi, esnasi veya sonrasinda Dil, din, 1rk vb gibi toplumsal ayrigsmaya
yol agacak bir olumsuz davranista bulunulamaz ve cazai sart uygulanir.

e Tiim ¢aligtirdig1 kisilerin sorumlulugu yiikleniciye aittir.

e Calistirdig1 kisilerin yemek ve konaklama masraflari istekliye aittir.

o Teknik Organizasyonun kendinden kaynakli yapilmamasi veya eksik yapilmasi
durumunda sézlesmede belirtilen cezai sart uygulanacaktir.



e Yiiklenici tarafindan zarar géren federasyon malzemelerinin temini saglanacaktir.

TEKNIK ORGANIZASYON ISLERI
Yaris Alam1 Kesif

e Yiizme, Bisiklet, Kosu, Degisim alani ve Finis alanlarinin kesiflerinde bulunulmasi,
e Alan degerlendirme ve ¢aligma raporunun hazirlanmast

Yaris Oncesi Yapilacaklar

« Koordinasyon toplantisi sonrasi emniyet, sahil givenlik ve yerel yonetimle
goriismelerde ve parkurlarin uygunlugunu teyid etme ¢aligmalarinda en az bir gorevli
ile bulunmak,

e Yerel yonetimlerle birlikte yaris alanin ve ¢evresinin planlamasini yapip ihtiyag
listelerini belirlemek

e Saglik birimleriyle goriislip yaris medikal planini hazirlamak ve ilgili birimlere
bildirmek.

o Emniyet teskilatiyla koordinasyon i¢inde acil durum planini hazirlamak ve ilgili
birimlere bildirmek.

e Yol kapatma planin1 hazirlayip emniyet, karayollar1 ve ilgili diger birimlere
goriismelerde bulunmak iletmek,

e Parkur tanima turunun planlanmasi

o Etkinlik bariyer planin1 hazirlamak

o Etkinlik trafik kukas1 planin1 hazirlamak

o Etkinlik yaya ge¢is noktalarini ve gegis giivenligi personeli planini hazirlamak

o Parkur giivenligi i¢in yapilacak ingaat, iiretim vs planlayip, yapim siirecinde
denetimini gergeklestirmek

o Federasyonun talep etmesi halinde hazirlik siireci ile ilgili rapor hazirlamak

e Akreditasyon planini hazirlamak ve ilgili yaka kartlarinin dagitimin saglanmasi

e Giivenlik ve alan giris-¢ikis planin1 hazirlamak

e Medya alanlarini planlamak

« Olglim ekibiyle koordinasyon halinde 6l¢iim noktalarini planlamak

e Saha ekibinin 1§ planlinin ve goniillii planlamasinin yapilmasi

e Saha lojistik planinin yapilmasi

o Etkinlik alaninda tiiketilecek yiyecek ve igecegin planlanmasi ve zorunlu sporculara
verilecek ikramlarin ( elma-muz-icecek-kek vb.) konulmasi,

o Etkinlik ve yarig alan1 planlanmas1 yapilmasi

o Etkinlik alan1 stantlar1 i¢in elektrik planlamasinin yapilmasi,

e Yarigma alaninda kullanilacak hali planinin yapilmasi,

Yaris Haftas1 ve Giinli Yapilacaklar



Organizasyonlarin teknik organizasyonu igin ve oncesi kurulumicinenaz 30 (10
tasiyict ) kisilik ekip olusturulmasi, yarismadan en az 4-5 gln ( federasyon tarafindan
bildirilecektir) 6nce yarigsma alaninda hazir bulunmalari,

Ekip planinin hazirlanmasi

Yarista kullanilacak asagida belirtilen ve gerektiginde listeye ilave edilecek
federasyon malzemelerinin Ankara depodan araclara yiiklenmesi ve yarisin yapilacagi
yere taginmasinin saglanmasi,

Malzemeler ;

Sporcu Malzemeleri

Yiizme Etab1 Malzemeleri

Bisiklet Etab1 Malzemeleri

Kosu etab1 malzemeleri.

Degisim Alan1 Malzemeleri

Finis alan1 malzemeleri

Oduil téreni malzemeleri

Ihtiya¢ duyulacak tiim organizasyon malzemeler.

0O O O 0O 0O O O ©O

Yizme parkuru 6lgimi ve teknik ekiplerle mesafelerin belirlenmesi,

Yiizme parkuru tonoz, agirliklarin bir giin 6nceden denize atilmasi

Yiizme parkuru dubalarinin baglanmasi, montaji

Yiizme start alaninin organize edilmesi

Start taki veya ¢ikis alanlarinin hazirlanmasi

Yiizme etabi halilarinin serilmesi,

Deniz zemininde uygunsuz bir durum olmasi halinde kum guvallamasi veya
platformun yerlestirilme organizasyonun planlanmasi,

Yiizme etab1 i¢in kano kullanmay1 bilen 2 personelin hazir bulundurulmasi,
Yiizme ¢ikist zemin ve ¢ikis alaninin tertip edilmesi,

Yiizme ¢ikist dus alaninin hazirlanmasi,

Yiizme parkurunda paratriatletler i¢in gerekli tedbir ve 6nlemlerin alinmasi ( ¢ikis
rampast — ¢1kis yardimcisi vb)

Bisiklet parkur tanima turunun emniyetle beraber koordinasyonu

Bisiklet teknik servisi i¢in goriisme yapilmasi ve etkinlik sirasinda alanda
konumlandirilmasi

Kayit alan1 i¢in kurulum yapilmasi.

Kayitta kit dagitiminin yapilmasi,

Teknik toplant1 i¢in salon planlamasi ve salon giydirmeleri, barkovizyon, bilgisayar ve
perde temini )

Teknik toplanti sunumunun farkli kategoriler i¢in diizenlenmesi ve sunumunun
desteklenmesi.

Expo (Fuar) alaninin kurulmasi, firmalarin yerlerinin federasyon yetkililerine
danigarak ayarlanmasi,

Cip ekibinin ( zamanlama ) ¢adirlarinin kurulmast,

Hakem alanlarinin kurulmasi , masalanmasi, ¢cadirlanmasi vb iglerin yapilmasi.
Sponsorlarin tanitim ve reklamlar igin, alanda konumlandiriimalarini ve
sOzlesmelerine uygun bir sekilde branding yapmalarini saglamak,

Sponsorlarin -eger yapmak isterlerse aktivitelerini organizasyona uygun bir sekilde
koordine etmek, duyurmak



Finis alaninin kurulumu ve branding yapimi ,

Finis takinin ve ¢izgisinin kurulumu,

Finis alaninda sporcu yiyecek ve igeceginin temininin saglanmasi,

Degisim alaninin kurulmasi ve etrafinin bariyerlerle ¢cevrilmesi,

Degisim alaniin branding yapmasi,

Degisim alan1 sporcu sepetlerinin konulmast,

Degisim alan1 numaralandirilmasinin yapilmasi,

Yaya gecis alanlariin olusturulmasi ve uyari tabelalarinin yerlestirilmesi
Samandiralarin baglanacagi beton veya demir tonozlarin tasinmasi, suya indirilmesi
,dubalama i¢in iplenmesi.

Yaris i¢inde degisen mesafelere gére samandiralarin hazirlanmasi ve yeni yerlerine
tasinmasi

Kanolarin sisirmesi, sisme degilse muhafaza edilmesi, tasinmast,

Bisiklet parkurunun isaretlenmesi

Bisiklet parkurunda bariyerlerin ve kukalarin yerlestirilmesi

Bisiklet parkuru tekerlek istasyonu ve penalti alaninin kurulmasi

Bisiklet parkurunda doniis noktalarina golgelik ve masa kurulmasi

Bisiklet parkuruna su istasyonu kurulmasi ve buraya sularin taginmasi

Bisiklet parkurunda paratriatletler igin gerekli tedbir ve dnlemlerin alinmasi , parkur
kurulmasi

Yol kapatmalarin koordinasyonu

Kosu parkurunun igaretlenmesi

Kosu parkurunda doniis noktalarina golgelik ve masa kurulmast

Kosu penalti noktasi kurulmasi

Kosu parkuruna su istasyonu kurulmasi ve buraya sularin taginmasi

Kosu parkurunda bariyer ve kukalarin yerlerinde taginmasi

Kosu parkurunda paratriatletler i¢in gerekli tedbir ve onlemlerin alinmasi , parkur
kurulmasi

Parkurun seritlerle isaretlenmesi ve yaya gecis alanlarinin kurulmasi

Madalya toreni icin kiirsii ve varsa podyum kurulumu

Madalya toreninde kullanilacak malzemenin federasyon dan teslim alinmasi ve
madalya seremonisinin organizasyonun yapilmasi,

Ev sahibi yerel yonetim veya federasyon tarafindan temin edilen kumanyalarin saha
ekiplerine ve diger ilgili birimlere dagitimi,

S6z konusu ekipler Federasyonun belirleyecegi teknik sorumlu ile birlikte hareket
edeceklerdir.

Federasyonun teknik kurulunun saha ile ilgili anlik degisiklik yapmast durumunda
sOylenen is ve islemleri yapacaklardir.

( Ornegin: Yaris iptali ve ya giin degisikligi, Degisim alam yer degisikligi, Yiizme
etab1 dubalarinin yer degisikligi )

Yarigmadan 4 giin 6nce yarisma sehrinde bulunulacak, yarisma sabahi ve teknik
toplant1 oncesi gece saat 2-3 te tiim ekip sahada hazir olarak bulunacaktir,
Yarigma bitimine kadar ekipler yarigma alaninda verilen gérevleri yapacaklardir.
Yarigma bitiminden sonra ertesi giine kadar tiim bariyerlerin kaldirilmasi.

TUm yapacag islemleri ile ilgili yaris direktoriine bilgi verilmesi ve danigilmasi ,



Yaris Sonrasi

e Ylzme-Bisiklet-Kosu etab1 malzemelerinin toplanmasi,

e Degisim alan1 malzemelerinin toplanmasi,

e Finis alan1 malzemelerinin toplanmasi,

e Tiim is ve islemlerde federasyon ile is birligi halinde ve yaris direktorii onay1 alinarak
yapilacaktir.

TASIMA iSi

e Ankara depomuzda bulunan yaklasik 2-3 tonluk malzemenin faaliyet éncesi 21 Ekim
2026 tasinmasi igin bir adet kapali kasa 2 adet 15-17 m2 arag¢ .

e Arag yakit yiikleniciye aittir.

e Ankara deposundan aracin yiiklenmesi .

e Araca yuklenen malzemelerin yaris sehrine nakliyesi.

e Aracta bulunan malzemelerin yarisma alanina indirilmesi,

o Faaliyet bitiminde tim malzemelerin tim araglara yiuklenmesi

o Faaliyet alanindan 26-27 Ekim 2026 Ankara depoya nakliyesi,

e Bir adet binek arag saglayacaktir. 21-26 Ekim 2026

e TUm otoban ve koprl gegis ticretleri vb. ilgili firmaya aittir.

e Federasyonun ihtiya¢ duyacagi ve dnceden bildirecegi ekstra bir malzeme olmasi
durumunda araglarda yer olmasi halinde gotiiriilecek getirilecektir.

e 2 adet tekne - bot ( kullanicist ile beraber ) , 23-25 Ekim 2026

e Araglar kullanan kisilerin sorumluluklar1 , konaklama, yemek ve kendilerine aittir.

e Arag eksilmesi veya ¢ikartilmasi durumunda tutanak ile belirtilerek diisiilecek veya
eklenecektir.

o Her turlt araglara ait ceza kaza vb olay yikleniciye aittir.



EK-TEKLIF FORMATI

TRIATLON FEDERASYONU BASKANLIGINA

19.10.2026

2026 faaliyet takviminizde yer alan 24 Ekim 2026 tarihinde Uluslararasi Avrupa

Kupasi, 25 Ekim 2026

Uluslararas1 Paratriatlon Diinya Kupasi ve Triatlon Tirkiye

Sampiyonasi1 Yarismalariniza ait teknik organizasyon sartnamesi ve tasima hammaliye isleri
sartnamesi incelenmis olup fiyat teklifimiz agsagida sunulmustur.

FAALIYET YERI TARIHI KDV HARIC
FIYAT
Uluslararasi Triatlon Antalya / Alanya 24 EkKim 2026 | ............. TL
Avrupa Kupasi
Uluslararasi Paratriatlon
Diinya Kupasi ve Triatlon | Antalya / Alanya 25 EKim 2026 | e TL

Tiirkiye Sampiyonast

Not: Sartnameyi onayliyor ve organizasyonlar1 eksiksiz, zamaninda yapmayi taahhiit ediyoruz.







