

TEKNİK ORGANİZASYON İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Federasyonumuz faaliyet programında yer alan ve aşağıda belirtilen müsabakalarımızın teknik organizasyon, taşıma ve hamaliye iş ve işlemleri yaptırılacaktır.

Triatlon

Antalya / Serik Triatlonu 11-12 Nisan 2026
Antalya/Okul Sporları Triatlonu 13 Nisan 2026
Balıkesir / Ayvalık Triatlonu 16-17 Mayıs 2025
İsparta/ Eğirdir Triatlonu 11-12 Temmuz 2026
İstanbul Büyük Ada / Adalar Triatlonu 30 Ağustos 2026
Bursa/ Mudanya Triatlonu 19-20 Eylül 2026

Yüzme – Bisiklet – Koşu etaplarından oluşmaktadır.

Duatlon

İzmir / Duatlonu 14-15 Şubat 2026
Burdur/Salda Duatlonu 28-29 Mart 2026
Zonguldak/Çaycuma Duatlonu 25-26 Nisan 2026

Koşu ve Bisiklet etaplarından oluşmaktadır.

Duatlon müsabakalarında şartnamede yazan **yüzme etabı** ile ilgili iş ve işlemleri yapılmayacaktır.

Yukarıda belirtilen Söz konusu müsabakaların teknik organizasyon iş ve işlemleri, taşıma ve hammaliye işlemleri için aşağıda belirtilen hizmetler alınacaktır.

GENEL HUSUSLAR

- Açık İhale Usulünde yapılacaktır.
- Asıl Teklifler kapalı zarfta kaşeli ve imzalı olarak 12/02/2026 tarihi saat 16:00 a kadar federasyon başkanlığımız Ankara merkez ofisine elden, iadeli taahhütlü veya kargo olarak teslim edilecektir.
- İstekliler 12/02/2026 tarihi saat 16:05 te zarfların açılışını kalıp izleye bilirler.
- Ticari Sicil Gazetesi
- Vergi Borcu yoktur yazısı verilecektir.
- İş deneşim belgesi sunulacaktır. Deneşim belgesi son 5 yıl içerisinde triatlon yarış organizasyonu yapmış olmak – yüzme –bisiklet-koşu spor organizasyonu yaptığına dair belge.
- Teklifler ek teklif formatında olacaktır.
- İhale kalan firma ile şartnameye konu faaliyetler için sözleşme yapılacak ve sözleşmeye göre her faaliyet sonrası fatura karşılığında ödeme yapılacaktır.

- Tekliflerde fiyat 1 yarışma olarak verilecek, istenilen faaliyet için teklif verilebilir ve yarışma bitiminden sonra faturalandırılacaktır.
- Her organizasyon sonunda fatura ile beraber vergi borcu yoktur yazısı verilecektir.
- İdarece her organizasyon ayrı değerlendirilebilir.
- Federasyon Başkanlığı tarafından istenilen yarışma iptal edilebilir, yer değişikliği veya tarih değişikliği yapılabilir istekliler bunu kabul ederler.
- Federasyon Kamu İhale Kanunu hükümlerine bağlı değildir, bütün teklifleri reddetmekte veya ihaleyi iptal etmekte, ihaleyi kısmen veya tamamen dilediğine vermekte serbesttir.
- Organizasyonlarda organizasyon kurul başkanı ve yarışma direktörüne direk bağlı olarak hareket edilecektir.
- Yarışma esnasında öncesinde ve sonrasında yaşanacak bir uygunsuz durum hakkında organizasyon kurul başkanı veya yarışma direktörüne bilgi vermekle zorunludur.
- Çalışanları iş ahlakı ve kurumsallığa göre hareket etmek zorundadır.
- Organizasyon öncesi, esnası veya sonrasında Dil, din, ırk vb gibi toplumsal ayrılmaya yol açacak bir olumsuz davranışta bulunulamaz ve cezai şart uygulanır.
- Tüm çalıştırdığı kişilerin sorumluluğu yükleniciye aittir.
- Çalıştırdığı kişilerin yemek ve konaklama masrafları istekliye aittir.
- Teknik Organizasyonun kendinden kaynaklı yapılmaması veya eksik yapılması durumunda sözleşmede belirtilen cezai şart uygulanacaktır.
- Yüklenici tarafından zarar gören federasyon malzemelerinin temini sağlanacaktır.

TEKNİK ORGANİZASYON İŞLERİ

Yarış Alanı Keşif

- Yüzme, Bisiklet, Koşu, Değişim alanı ve Finiş alanlarının keşiflerinde bulunulması,
- Alan değerlendirme ve çalışma raporunun hazırlanması

Yarış Öncesi Yapılacaklar

- Yerel yönetim ve kurumların katılacağı koordinasyon toplantısı yapılmamışsa en az bir görevli ile katılım sağlanması.
- Koordinasyon toplantısı ve sonrası , öncesinde emniyet, sahil güvenlik ve yerel yönetimle görüşmelerde ve parkurların uygunluğunu teyid etme çalışmalarında en az bir görevli ile bulunmak,
- Yerel yönetimlerle birlikte yarış alanın ve çevresinin planlamasını yapıp ihtiyaç listelerini belirlemek
- Sağlık birimleriyle görüşüp yarış medikal planını hazırlamak ve ilgili birimlere bildirmek.
- Emniyet teşkilatıyla koordinasyon içinde acil durum planını hazırlamak ve ilgili birimlere bildirmek.
- Yol kapatma planını hazırlayıp emniyet, karayolları ve ilgili diğer birimlere görüşmelerde bulunmak iletmek,
- Parkur tanıma turunun planlanması
- Etkinlik bariyer planını hazırlamak
- Etkinlik trafik kukası planını hazırlamak

- Etkinlik yaya geiş noktalarını ve geiş güvenlięi personeli planını hazırlamak
- Parkur güvenlięi için yapılacak inřaat, üretim vs planlayıp, yapım sürecinde denetimini gerekleřtirmek
- Federasyonun talep etmesi halinde hazırlık süreci ile ilgili rapor hazırlamak
- Akreditasyon planını hazırlamak ve ilgili yaka kartlarının daęıtımın saęlanması
- Güvenlik ve alan giriř-ıkıř planını hazırlamak
- Medya alanlarını planlamak
- Ölüm ekibiyle koordinasyon halinde ölüm noktalarını planlamak
- Saha ekibinin iř planının ve gönüllü planlamasının yapılması
- Saha lojistik planının yapılması
- Etkinlik alanında tüketilecek yiyecek ve ieceęin planlanması ve zorunlu sporculara verilecek ikramların (elma-muz--iecek-kek vb.) konulması,
- Etkinlik ve yarış alanı planlanması yapılması
- Etkinlik alanı stantları için elektrik planlamasının yapılması,
- Yarışma alanında kullanılacak halı planının yapılması,
- Teknik ekiplerle teknik toplantı için sunum hazırlanmasına yardım edilmesi

Yarış Haftası ve Günü Yapılacaklar

- Organizasyonların teknik organizasyonu için ve öncesi kurulum için en az **Duatlon da 15 (5 taşıyıcı) , Triatlonda 20 (10 taşıyıcı)** kişilik ekip oluřturulması, yarışmadan en az 3-4 gün (federasyon tarafından bildirilecektir) önce yarışma alanında hazır bulunmaları,
- Ekip planının hazırlanması
- Yarışta kullanılacak ařaęıda belirtilen ve gerektięinde listeye ilave edilecek federasyon malzemelerinin Ankara depodan araçlara yüklenmesi ve yarışın yapılacaęı yere taşınmasının saęlanması,

Malzemeler ;

- Sporcu Malzemeleri
 - Yüzme Etabı Malzemeleri
 - Bisiklet Etabı Malzemeleri
 - Kořu etabı malzemeleri.
 - Deęiřim Alanı Malzemeleri
 - Finiř alanı malzemeleri
 - Ödül töreni malzemeleri
 - İhtiya duyulacak tüm organizasyon malzemeler.
- Yüzme parkuru ölümü ve teknik ekiplerle mesafelerin belirlenmesi,
 - Yüzme parkuru tonoz, aęırlıkların bir gün önceden denize atılması
 - Yüzme parkuru dubalarının baęlanması, montajı
 - Yüzme start alanının organize edilmesi
 - Start takı veya ıkıř alanlarının hazırlanması
 - Yüzme etabı halılarının serilmesi,
 - Deniz zemininde uygunsuz bir durum olması halinde kum uvallaması veya platformun yerleřtirilme organizasyonun planlanması,
 - Yüzme etabı için kano kullanmayı bilen 2 personelin hazır bulundurulması,
 - Yüzme ıkıřı zemin ve ıkıř alanının tertip edilmesi,
 - Yüzme ıkıřı duř alanının hazırlanması,

- Yüzme parkurunda paratriatletler için gerekli tedbir ve önlemlerin alınması (çıkış rampası – çıkış yardımcısı vb)
- Bisiklet parkur tanıma turunun emniyetle beraber koordinasyonu
- Bisiklet teknik servisi için görüşme yapılması ve etkinlik sırasında alanda konumlandırılması
- Kayıt alanı için kurulum yapılması.
- Kayıta kit dağıtımının yapılması,
- Teknik toplantı için salon planlaması ve salon giydirmeleri, barkovizyon, bilgisayar ve perde temini)
- Teknik toplantı sunumunun farklı kategoriler için düzenlenmesi ve sunumunun desteklenmesi.
- Expo (Fuar) alanının kurulması, firmaların yerlerinin federasyon yetkililerine danışarak ayarlanması,
- Çip ekibinin (zamanlama) çadırlarının kurulması,
- Hakem alanlarının kurulması , masalanması, çadırlanması vb işlerin yapılması.
- Sponsorların tanıtım ve reklamları için, alanda konumlandırılmalarını ve sözleşmelerine uygun bir şekilde branding yapmalarını sağlamak,
- Sponsorların -eğer yapmak isterlerse aktivitelerini organizasyona uygun bir şekilde koordine etmek, duyurmak
- Finiş alanının kurulumu ve branding yapımı ,
- Finiş takının ve çizgisinin kurulumu,
- Finiş alanında sporcu yiyecek ve içeceğinin temininin sağlanması,
- Değişim alanının kurulması ve etrafının bariyerlerle çevrilmesi,
- Değişim alanının branding yapması,
- Değişim alanı sporcu sepetlerinin konulması,
- Değişim alanı numaralandırılmasının yapılması,
- Yaya geçiş alanlarının oluşturulması ve uyarı tabelalarının yerleştirilmesi
- Şamandıraların bağlanacağı beton veya demir tonozların taşınması, suya indirilmesi ,dubalama için iplenmesi.
- Yarış içinde değişen mesafelere göre şamandıraların hazırlanması ve yeni yerlerine taşınması
- Kanoların şişirmesi, şişme değilse muhafaza edilmesi, taşınması,
- Bisiklet parkurunun işaretlenmesi
- Bisiklet parkurunda bariyerlerin ve kukaların yerleştirilmesi
- Bisiklet parkuru tekerlek istasyonu ve penaltı alanının kurulması
- Bisiklet parkurunda dönüş noktalarına gölgelik ve masa kurulması
- Bisiklet parkuruna su istasyonu kurulması ve buraya suların taşınması
- Bisiklet parkurunda paratriatletler için gerekli tedbir ve önlemlerin alınması , parkur kurulması
- Yol kapatmaların koordinasyonu
- Koşu parkurunun işaretlenmesi
- Koşu parkurunda dönüş noktalarına gölgelik ve masa kurulması
- Koşu penaltı noktası kurulması
- Koşu parkuruna su istasyonu kurulması ve buraya suların taşınması
- Koşu parkurunda bariyer ve kukaların yerlerinde taşınması
- Koşu parkurunda paratriatletler için gerekli tedbir ve önlemlerin alınması , parkur kurulması
- Parkurun şeritlerle işaretlenmesi ve yaya geçiş alanlarının kurulması
- Madalya töreni için kürsü ve varsa podyum kurulumu

- Madalya töreninde kullanılacak malzemenin federasyon dan teslim alınması ve madalya seremonisinin organizasyonun yapılması,
- Ev sahibi yerel yönetim veya federasyon tarafından temin edilen kumanyaların saha ekiplerine ve diğer ilgili birimlere dağıtımı,
- Söz konusu ekipler Federasyonun belirleyeceği teknik sorumlu ile birlikte hareket edeceklerdir.
- Federasyonun teknik kurulunun saha ile ilgili anlık değişiklik yapması durumunda söylenen iş ve işlemleri yapacaklardır.
(Örneğin: Yarış iptali ve ya gün değişikliği, Değişim alanı yer değişikliği, Yüzme etabı dubalarının yer değişikliği)
- Yarışmadan 4 gün önce yarışma şehrinde bulunulacak, yarışma sabahı ve teknik toplantı öncesi gece saat 2-3 te tüm ekip sahada hazır olarak bulunacaktır,
- Yarışma bitimine kadar ekipler yarışma alanında verilen görevleri yapacaklardır.
- Yarışma bitiminden sonra ertesi güne kadar tüm bariyerlerin kaldırılması.
- Tüm yapacağı işlemleri ile ilgili yarış direktörüne bilgi verilmesi ve danışılması ,

Yarış Sonrası

- Yüzme-Bisiklet-Koşu etabı malzemelerinin toplanması,
- Değişim alanı malzemelerinin toplanması,
- Finiş alanı malzemelerinin toplanması,
- Tüm iş ve işlemlerde federasyon ile iş birliği halinde ve yarış direktörü onayı alınarak yapılacaktır.

TAŞIMA VE HAMMALİYE İŞİ

- Ankara depomuzda bulunan yaklaşık 2-3 tonluk malzemenin faaliyet öncesi taşınması için bir adet kapalı kasa 15-17 m2 araç .
- Araç yakıt yükleniciye aittir.
- Akara deposundan aracın yüklenmesi .
- Araca yüklenen malzemelerin yarış şehrine nakliyesi.
- Araçta bulunan malzemelerin yarışma alanına indirilmesi,
- Faaliyet bitiminde tüm malzemelerin tüm araçlara yüklenmesi
- Faaliyet alanından Ankara depoya nakliyesi
- Tüm feribot ve köprü geçiş ücretleri vb. ilgili firmaya aittir.
- Federasyonun ihtiyaç duyacağı ve önceden bildireceği ekstra bir malzeme olması durumunda araçlarda yer olması halinde götürülecek getirilecektir.
- Ekstra araca veya nakliye ihtiyacı halinde , önceden bildirilecek ve temin edilerek faturalandırılacaktır.
- Her türlü araç cezası yükleniciye aittir.

EK-TEKLİF FORMATI

12.02.2026

TRİATLON FEDERASYONU BAŞKANLIĞINA

2026 faaliyet takviminizde yer alan faaliyetlere ait teknik organizasyon şartnamesi ve taşıma hamaliye işleri şartnamesi incelenmiş olup fiyat teklifimiz aşağıda sunulmuştur.

FAALİYET	YERİ	TARİHİ	KDV HARİÇ FİYAT
İZMİR DUATLONU	İZMİR	14-15 ŞUBAT 2026	
SALDA DUATLONU	BURDUR/SALDA	28-29 MART 2026	
SERİK TRİATLONU	ANTALYA/SERİK	11-12 NİSAN 2026	
OKUL SPORLARI	ANTALYA	13 NİSAN 2026	
ÇAYCUMA DUATLONU	ZONGULDAK/ÇAYCUMA	25-26 NİSAN 2026	
AYVALIK TRİATLONU	BALIKESİR /AYVALIK	16-17 MAYIS 2026	
EĞİRİDİR TRİTLONU	ISPARTA/EĞİRİDİR	11-12 TEMMUZ 2026	
ADALAR TRİATLONU	İSTANBUL BÜYÜK ADA	30 AĞUSTOS 2026	
MUDANYA TRİATLONU	BURSA/MUDANYA	19-20 EYLÜL 2026	

Not: Şartnameyi onaylıyor ve organizasyonları eksiksiz, zamanında yapmayı taahhüt ediyoruz.

